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kozott, a keltezés szerinti helyen és idépontban, az alabbi feltételekkel:

1. Eléozmények

1.1 Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIIL. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott
le Vizikozmii épitési tevékenység (1638) targyaban (a tovabbiakban: Kizbeszerzés
Eljdards). Megrendel6 Villalkozot hirdette ki a Kozbeszerzési Eljaras nyertes
ajanlattevojének, Felek ennek alapjan kotik meg jelen megbizasi szerzodést
egymassal.

2. A szerzédés alapjdul szolgalé okiratok, dokumentumok
2.1 Az alabb felsorolt okiratokat, dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerzodéssel egyiittesen értelmezenddk, nevezetesen:
a) a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi felhivasa (és annak médositdsa,
amennyiben sor keriilt a modositdasdara),
b) a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi dokumentacidja és az annak részét képezo
miszaki leiras,

¢) a Kozbeszerzési Eljarasban a lebonyolito altal az ajanlattevéknek megkiildott
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2.2

kiegészito tajékoztatas (amennyiben ilyen kiaddsra keriilt),
d) a Villalkozo altal a Kozbeszerzési Eljarasban benyujtott ajanlat.
A dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcséndsen magyardzzak, de kétértelmiiség
¢s eltérések esetén a szerzodés értelmezése szempontjabol a jelen szerzodéses
megallapodasban rogzitett feltételekhez képest az ajanlattételi felhivas tartalma a
mértékado.

3. Ertelmezé rendelkezések

A jelen szerz6désben szereplo kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Szerzddés: a szerz6dd felek kozott létrejott jelen megallapodas. amelyet
szerzO6dés formdjaban rogzitettek és alairtak, beleértve annak 6sszes mellékletét
¢s a dokumentdciot is, valamint mindazon okmanyokat, amelyekre utalds
torténik,

b) Ajanlatiételi felhivas: a Kozbeszerzési Eljardst meginditd, ajanlattevoknek
kozvetleniil megkiildott felhivas,

¢) Dokumentdcio: a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi dokumentéacidja, valamint
az annak részét képez6 miiszaki leirds,

d) Vdllalkozasi dij (a szerzddés értéke): a Vallalkozonak a szerzédés keretében.
szerzOdéses kotelezettségei teljes korii és megfeleld teljesitéséért fizetendd
ellenérték,

¢) Megrendelo: AQUA Szolgaltaté Korlétolt Felel6sségli Térsasag. amely jogi
személy a Kozbeszerzési Eljaras ajanlatkérojeként a szerzodést megkéti,

f) Villalkozo: érvényes ajanlatot benyujtott nyertes ajanlattevé, akivel a
Megrendel6 az értékelt ajanlata alapjan szerzodést két,

g) Alvallalkozé: az a gazdasagi szereplé, amely a Kozbeszerzési Eljaras
eredményeként megkotott szerzodés teljesitésében a Vallalkozo altal bevontan
kozvetleniil vesz részt, kivéve:

a) azon gazdasagi szereplot, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,
b) a szerz6dés teljesités¢hez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész
vagy alapanyag eladojat,

¢) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot.

h) Lebonyolité: Megrendelé altal a Kozbeszerzési Eljaras lebonyolitasaval
megbizott szervezet.

4. A szerzé6dés targya

4.1.

Jelen szerzodés targya az Ajanlattételi felhivasban és a Dokumentacidban
meghatérozott feladatok ellatasa. Ennek alapjan a Megrendelé megrendeli, a
Vallalkozo pedig elvéllalja az az Ajanlattételi felhivas és a Dokumentacié szerinti
feladatok teljesitését, a Villalkozo Kozbeszerzési Eljarasban benytjtott ajanlata
szerinti tartalommal, Megrendel6 eseti megrendelései alapjan.
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4.2.

Megrendelé koteles a Vallalkozd szerzdésszerli teljesitését elfogadni, tovabba a
véllalkozasi dijat a jelen szerzodés 7. pontjaban foglaltak szerint Véllalkozo részére
megfizetni.

5. Teljesités
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Villalkozd a szerzdés teljesitésével kapcsolatos feladatait a jelen szerzodés és
mellékletei, az Ajanlattételi felhivas és dokumentécio, illetve a Kézbeszerzési Eljaras
soran keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint koteles végrehajtani,
Megrendeld érdekében, annak utasitasai szerint, a hatalyos jogszabdlyokkal és a
szakmai-etikai eldirasokkal Gsszhangban.

A teljesités helye: Gyor-Moson-Sopron megye teriilete.

Jelen megallapodast a 280.000.000,- Ft + AFA, azaz kettdszaznyolcvanmillié forint
plusz dltaldnos forgalmi ado keretdsszeg kimeriiléséig, de legkésébb a
szerzOdéskotéstol szamitott 24 honap hatarozott idotartamra kotik a Felek.

Villalkoz6 a feladatait Megrendel6 eseti megrendelései alapjan teljesiti.

Megrendeld jelen Keretszerzodés alapjan a jelentkezd sziikségletek szerint a
rekonstrukcios-, korlatozasi-, valamint épitési munkak esetén Vallalkozonak eljuttatott
irasbeli megrendelésben hivia le a meghatdrozott munkdkat. Megrendeld a
megrendelésben megadja a kivant teljesitési hataridét, melyet Vallalkozé 1 (egy)
munkanapon beliil kiteles visszaigazolni.

A Villalkozé koteles a Megrendelé 20/529-2714'-as szamra torténd telefonos
értesitését kovetd 120 (azaz szdzhisz) percen beliil, a Megrendel 4ltal meghatarozott
helyen munkavégzésre alkalmas dllapotban megjelenni és a feltarasi munkat
megkezdeni, €s a munkat a teljes feltaras elvégzéséig folyamatosan végezni, tovabba a
munkateriiletet Megrendel6 részére a leheté legrovidebb idoén beliil (legfeljebb
azonban 24 (huszonnégy) oran beliil), a csotorés elharitasara alkalmas allapotban
atadni. Ezen hatdridé betartasatol eltérni csak kiilonleges esetben, Megrendelé irasos
beleegyezését kivetden lehetséges.

Vallalkozé koteles a cs6torés szerelési munkdinak befejezése utan a helyreallitast
lehet6ség szerint azonnal megkezdeni. Kézforgalmu teriilet (uttest. jarda, stb.) esetén —
amennyiben ezt egyéb eldirds masképp nem rogziti — legfeljebb a szerelési munkak
befejezését kovetd 24 (huszonnégy) oran beliil a Véllalkozo az ideiglenes forgalom ala
helyezést koteles biztositani. Egyéb teriilet esetén legfeljebb 24 (huszonnégy) oran
beliil koteles a teriiletet a Vallalkozo olyan éllapotba hozni, hogy az a
biztonsagtechnikai el6irdsoknak megfeleljen, és az eredeti allapothoz képest
esztétikailag ne legyen kifogasolhato. Aszfalt és betonut esetén 15 (tizenst) naptari
napon beliil, murvas, foldut, illetve egyéb teriilet esetén 12 (tizenkettd) naptari napon
beliil, vagy az utkezel6 eloirdsainak megfelelé, vagy az énkormanyzati kozteriilet
bontasi kérelemre adott hatdrozatidban megszabott hataridore be kell fejezni a végleges
helyredllitasi munkat. Téli idoszakban (azaz oktober 31-t8l aprilis 1-ig) aszfaltozott
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burkolatok esetében ideiglenes. - de a kozlekedésre balesetmentesen alkalmas, -
helyreallitast kell készitenie a Vallalkozonak.

5.7 A teljesitési hataridok, kizarolag a Megrendelé dltal elfogadott esetben, az id6jaras
fliggvényében modosulhatnak.

5.8 A Megrendel6 a Vallalkozot a korlatozas el6tti munkanapon értesiti a korlatozas
helyérél, idejérdl. A vallalkozo koteles a Megrendelé altal meghatarozott helyen
munkavégzésre alkalmas éallapotban megjelenni és a munkat megkezdeni, és azt a
teljes bontas elvégzéséig folyamatosan végezni.

5.9  Vallalkozo eldteljesitésre jogosult azzal, hogy ez nem veszélyeztetheti a szerzodés
Megrendelé 4ltal elfogadott, elismert teljesitését, és nem okozhatja Megrendeld
késedelmét, és nem jelenthet Megrendeld részére tébbletterhet. Az elételjesitést a
Megrendelovel eldzetesen egyeztetni sziikséges.

5.10 Felek kotelesek a szerzodés teljesitése soran egyiittmikdodni. Vallalkozd feladatait
mindvégig Megrendel6vel egyeztetve latja el.

5.11 Vallalkozo a szerzodés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitdsai szerint eljarni.
Ha Megrendel6é célszeriitlen, vagy szakszeriitlen utasitast ad, Vallalkozo koteles ot
erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd
felelosséggel tartozik. Amennyiben Megrendel6 utasitasahoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Vallalkoz6 a szerz6déstol elallhat. Ha a Vallalkozo ilyen esetben a
szerzodéstol nem all el, Megrendel6 utasitasa szerint, Megrendelé kockazatara koteles
a 4. pontban meghatarozott feladatokat teljesiteni.

5.12 A szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzodés hatalya alatt
Villalkozo koteles a Megrendel6 folyamatos rendelkezésére éllni, és a megfeleld
hataridén beliil a Megrendel6 részére jelen szerzodéshez kapesolodoan folyamatos
tamogatast nyujtani.

5.13 A Villalkozd koteles a szerzodésben meghatarozott feladatainak ellatasarél a
Megrendel6t annak  kérésére bdarmikor haladéktalanul tdjékoztatni, illetéleg
amennyiben a feladat ellatasa sziikségessé teszi, a Megrendelé utasitasat
haladéktalanul kérni, kiilondsen akkor, ha a felmeriilt koriilmények az utasitas
modositasat teszik indokoltta.

5.14 A szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 koteles a szerzédésben
foglalt feladatainak ellatasahoz sziikséges ©sszes informaciot  Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, amelyek helyességéért és idoben térténd tovabbitasaért
Megrendel6 tartozik felelosséggel.

5.15 A Vallalkozonak feladatai ellatasat a tole elvarhato legmagasabb szakmai szinvonalon,
a feladatok jellegébdl adodo esetleges baleseti kockazat minimalizalasa mellett kételes
teljesiteni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a neki felrohatéan esetlegesen
bekovetkezé barmilyen mulasztas, kar vagy egyéb hatranyos kovetkezmény miatt a
Megrendel6t feleldsség nem terheli.

5.16 Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatasdhoz sziikséges dsszes
hatosagi és egyéb engedéllyel, eszkdzzel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal,
amely a tevékenység megfelel6 szintli ellatasdhoz sziikséges.
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5.17  Villalkozo jogosult alvéllalkozo(k) (Ptk. szerint: kdzremikodo(k)) igénybevételére.

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

Az alviéllalkozo igénybevételénél a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szabdlyai €s a jelen szerzodés alapjdul szolgalod kizbeszerzési eljiras rendelkezései
iranyadéak. Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel. mintha a
munkdt maga végezte volna. Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkoz6é a benyujtott ajanlataban foglalt Alvallalkozo személyében torténd
valtoztatast elézetesen egyeztetni koteles a Megrendelével. Az alvallalkozéi kor
barmilyen valtoztatasara kizarolag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetdség.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével dsszhangban Megrendelé nem
korlatozhatja Vallalkozd jogosultsagat alvallalkozé bevonasira., csak akkor, ha az
eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetoséggel élt. A Vallalkozo a
szerzddés megkotésének idopontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen az
Megrendel6ének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében. A Villalkozo a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendelének
az alvéllalkozo megnevezésén, adoszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult
személyén til az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités varhato
szézalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas
értékét megadni. A Villalkozo a szerzdés teljesitésének idétartama alatt koteles a
Megrendelot tdjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.
A Villalkozo a szerzdésbe foglaltan nyilatkozik arrol, hogy a szerzodés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eléirt kizard okok hatalya alatt 4ll6
alvallalkozot. A Megrendel6 részére e kotelezettség végrehajtasarol  kiilon
nyilatkozatot vagy mds igazolast nem kell benytjtani.

Felek megallapodnak abban. hogy a Véllalkozonak a szerzodéskotés idépontjaban,
valamint a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt szerepelnie kell az Etv. szerinti,
epitbipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében. Amennyiben ezen
feltétel mar nem 4ll fenn, akkor a Megrendel jogosult és koteles ezen okra alapitva a
jelen szerzédést felmondani.

Megrendel6 eldirja, hogy a teljesitésigazolds kiallitaséhoz csatoljon minden esetben
olyan nyilatkozatot Vallalkozo, amely a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak
teljestilését igazolja.

A kotelezo jotallas idotartama 36 (harminchat) honap valamennyi, a Vallalkozé altal
elvégzett feladat vonatkozasaban. Villalkozé az ajanlatiban foglaltak szerint 24
hénap® (azaz huszonnégy honap) tobbletjotallast vallal.

* Szerzodéskotéskor kitoltendé a nyertes ajanlataban tett vallalasa szerint.



6. A felek jogai és kitelezettségei

6.1.

Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

gy F . ¥

6.1.1. Rekonstrukcids. épitési és szerelési munkdk esetén

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

6.1.1.4.

6.1.1.5.

6.1.1.6.
6.1.1.7.

6.1.1.8.

Egyéb megdllapodds hidnydban a kiviteli terv, jogerds épitési engedély,
talajmechanikai  szakvélemény ¢és a kivitelezés végzéséhez sziikséges
dokumentécio rendelkezésre bocsatasa a Megrendel6 kotelezettsége.

A kivitelezés tervezett idépontjat megel6zo tiz (10) munkanappal Vallalkozo
¢rtesitése €s a kivitelezési feladat irdsos megrendelése.

Az adott tevékenység megrendelésekor Megrendel6 kételes minden, a birtokdban
levo, a kivitelezés szakszerli elvégzéséhez sziikséges adatot. dokumentaciot
Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

Munkateriilet dtadas végrehajtasa:

Megrendel6 koteles a munkateriiletet — a hatésdgokkal és kozmikezelokkel
egyeztetett, a technologiai eldirdasoknak megfelel6 kiviteli terv alapjan, legkésobb
a kivitelezés megkezdése elott 5 (6t) naptari nappal — kivitelezésre alkalmas
allapotban atadni és a munkavégzés feltételeit biztositani, ideértve a sziikséges
engedélyek és dokumentaciok atadasat is.
A Kkivitelezési munka miiszaki ellenérzése:

Ha Megrendel6 az idében kézhez-kapott értesités ellenére nem ellenérizte le a
betakarasra varé halézatrészt, lehetGsége van azt kutatdarkok dsatdsénak
segitségével potolni. Az itt felmeriilt koltségeket Megrendeld vallalja, ha a
technologia szerint tértént a munkavégzés.

Vallalkozo nem mentesiil a felelésség alol, ha Megrendelé az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el. Ha egyes munkarészeket
Vallalkozo beépit (eltakar) és ezutan az ellendrzés a munka egy részének ujboli
elvégzését tenné szitkségessé, Villalkozo koteles elozetesen a megfelel idében
Megrendel6t a beépitésrol értesiteni.

Készre jelentést kovetd miiszaki atadas-atvételi eljaras megszervezése.
Miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa:
Megrendel6 a miszaki atadast - kivitelez6 készre jelentését kivetéen - lehetdség

szerint 15 (tizen6t) napon beliil kételes kitlizni. Az érdekelteket az atadasra 8
(nyolc) nappal a kitiizétt idépont elott kell kiértesiteni.

Megrendeld jogosult a munkateriilettel kapcsolatos kotelezettségeinek teljesitési
idopontjat az egyedi Megrendelésekben rogziteni.

6.1.2. Korlatozas esetén

6.1.2.1.

6.1.2.2.

A kivitelezés tervezett idopontjat megel6z6 3 (hdarom) munkanappal Vallalkozo
¢rtesitése ¢s a kivitelezési feladat irasos megrendelése.

A kozmii vezetéken a korlatozas helyének meghatarozasa:



A feltarasi  koriilményekrol Megrendelé koteles adatokat  szolgaltatni
(gerincvezeték, bekotés érintettség, utburkolattal kapcsolatos  informéciok.,
forgalomtechnika sziikségessége stb.).

6.1.2.3.  Megrendelo feladata a rendelkezésre allo informaciok erejéig a korlatozas helyén
1évé egyéb kozmiivek nyomvonalarol torténd adatszolgaltatas.

6.1.2.4. A korlatozas helyének sziikség szerinti kiszakaszolasa.

6.1.2.5.  Hatosagok kiértesitése, utfelbontasi kérelmek tigyintézése.

6.1.3. Csotorés feltards. illetve helyreallitas esetén

6.1.3.1. A kodzmii vezetéken a hibahely meghatdrozasa.

6.1.3.2. A feltardsi koriilményekrol Megrendeld koteles adatokat — szolgaltatni
(gerincvezeték, bekotés érintettség, utburkolattal kapesolatos informaciok,
forgalomtechnika sziikségessége stb.),

6.1.3.3.  Villalkozo értesitése a hiba helyérol és az elhdritas tervezett idépontjarol.

6.1.3.4.  Megrendel6 feladata a rendelkezésre 4llo informéciok erejéig a hibahelyen 1évé
egy€b kozmiivek nyomvonalarol torténd adatszolgaltatas.

6.1.3.5. A hosszabb id6t igénybevevd hibaelhéritas esetén a lakossag kiértesitése a
vizhianyrol és ez id6 alatt a vizszallito auto térségbe rendelése.

6.1.3.6. A hibahely sziikség szerinti kiszakaszoldsa.
6.1.3.7. Hatosagok kiértesitése, utfelbontasi kérelmek {igyintézése.

6.1.4. Rekonstrukcids, korlatozasi és csotorés feltaras-helyreallitasi tevékenvséere egyarant
vonatkoz6 jogok. kotelezettségek

6.1.4.1.  Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy hidnyos vagy nem szerzédésszerti
szolgaltatas esetén Vallalkozo koltségén intézkedéseket tegyen vagy tetessen,
amennyiben azok halaszthatatlanul sziikségesek Megrendeld alaptevékenységének
ellatasahoz, az épitési berendezések és a forgalom biztositasahoz.

6.1.4.2.  Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozonak a Keretszerzédésben
foglaltak elkészitéséhez sziikséges mértékben a Megrendelésre vonatkozé minden
informaciot a viéllalt hataridoben megad. E tekintetben Felek egyiittmiikodésre
kotelesek.

6.1.4.3.  Megrendeld egyben tudomasul veszi, hogy Vallalkozd nem vallal felelosséget
Megrendel6 &ltal tévesen vagy késedelemmel leadott anyagok, informaciok
alapjan felmeriil hibakért.

6.1.44.  Amennyiben Vallalkozo részérol tovabbi adatszolgéltatas igénye meriil fel, ami a
szolgaltatas elvégzéséhez sziikséges, és jelen Keretszerzodés megkotésekor még
nem ismert, gy Megrendel6 Villalkozo eziranyu felhivésatol szamitott 3 (hdrom)
munkanapon beliil koteles az adatokat szolgéltatni. Ha az adatszolgéltatashoz
ennél hosszabb id6 sziikséges. ugy Felek ettél eltérd hataridében allapodnak meg.

6.1.4.5.  Megrendelének jogdban 4ll a kivitelezés sordn a munka barmely részének a
megviltoztatasa, potmunkdk elrendelése, mely munkakat Vallalkozo koteles
elvégezni ¢és melynek elszamolasara vonatkozéan Felek kiilon - irasbeli -
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megallapodast kotnek. Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy a
potmunkak elvégzésére irdnyuld megéllapodas szoban vagy rdutalé magatartéssal
nem johet létre.

6.1.4.6. A munka barmely részét jogaban all Megrendelének visszautasitani, amennyiben
azt az lizemeltetést akadilyozéan hibasnak vagy nem megfeleld mindségilinek
taldlja, de ennek tételes indoklasat koteles Vallalkozé tudomasara hozni annak
kijavitdsa érdekében. Vallalkozénak a hibat ki kell javitani az anyag
kicserélésével, illetve a javitasi munka elvégzésével. Ha az ilyen jellegii elrendelt
munkdk végrehajtasat Villalkozo elmulasztja, Megrendelé jogosult azt mas
Villalkozoval elvégeztetni és az Gsszes koltségét Vallalkozo felé érvényesiteni. A
kozteriilet bontdsi kérelmek (ezeket Megrendel csak rekonstrukeios és aj épitési
munkdknal kéri meg Villalkozo helyett) birtokdban, Megrendelé atadja a
munkateriiletet atadas-atvétel keretében Vallalkozo részére. Az atadas-atvétel utan
Villalkozo teljes felelosséggel tartozik, Vallalkoz6 mulasztasa okan bekivetkezett
személyi és /vagy vagyoni sériilésért/ karért.

6.1.4.7. Az egyidejiileg jelentkez6 munkak esetében Megrendelé hatdrozza meg a
prioritast, melyet Vallalkozénak tudomésul kell vennie és annak megfeleléen
sziikség esetén atvonulnia masik hibahelyre.

6.2.  Villalkozo jogai és kiotelezettségei

roe

6.2.1. Rekonstrukcios és 1j épitési kivitelezés esetén

6.2.1.1.  Mindenkor, a vonatkozo hatélyos jogszabdlyok szerinti, és a szerzédésben
véllaltaknak —megfeleldé munkavégzésre —  koltség, mindség, hataridd
vonatkozasaban is;

Elére litemezett munkardl 1évén szo, a szerzodési kotelezettségeknek megfeleld
létszam, anyag, gép folyamatos biztositasara koteles;

Megfelel6 dokumentaciok elkészitése, atadasa Megrendelének;

Munkatertilet atvételétél biztositania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai
eldirasokat;

Mindenkor a szerzédésben vallalt kotelezettségeknek megfeleléen kell
teljesitenie.

6.2.1.2. Véllalkoz6 a munkateriilet ataddsat kovetéen koteles az atadott teriileten 5 (6t)
naptari napon beliil felvonulni és a munkat elkezdeni és rendeltetésszerlien, az
titemtervnek megfelelden folyamatosan végezni.

6.2.1.3. A rekonstrukcios és uj épitési kivitelezési munkdk esetén naplovezetésre s a
kivitelezési tevékenységre vonatkozo szabédlyokat az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirtakat be kell
tartani kotelezo jelleggel.

6.2.14. A rckonstrukciés  kivitelezés sordan  felmeriild miiszaki problémakat
Megrendel6vel egyeztetni kell, hogy a Kkivitelezés folyamatossiga biztositott
legyen.
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6.2.1.5.

6.2.1.6.

Amennyiben utelzaras, vagy forgalomelterelés sziikséges, igy Vallalkozonak kell
elkészittetni a szilkséges forgalomtechnikai tervet. Amennyiben valamelyik
utcaban rovid idore teljes utlezarast kell végezni, akkor azt a lakossaggal, a
mentokkel, tizoltosaggal a lezaras eldtt kozolni kell, rekonstrukcioés munkélatok
esetében 5 (6t) naptari nappal a tervezett lezaras id6pontjat megel6zden. A
gyalogos forgalmat ilyen esetben is biztositani kell, hogy a lezart teriileten lakok
ingatlanaikat megkozelithessék. Munkateriiletet gy kell felhasznalni és a
munkakat, Ggy kell végezni, hogy a lakossig kozlekedését és az egyes
lakotelkekre torténd bejutast a lehetd legkisebb akadalyoztatassal biztositsak. A
munkateriiletet a munkaidé végén olyan allapotban kell hagyni, hogy elkeriilhetd
legyen a személyi- és/vagy vagyoni sériilés/ kar, forgalomtechnikai el6irasoknak
megfeleljen.

A beépitett anyagok tanusitvanyait, betonmingség, aszfaltminéség vizsgélati és
foldmunka-tomorségi mérési jegyzokonyveket Véllalkozonak kell szolgéltatnia a
miszaki atadasig.

6.2.2. Csotorés feltaras. illetve helyredllitas esetén

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.

Munkateriilet atvételétél biztositania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai
eloirasokat;

Elére nem iitemezheté munka, ezért az év 365 napjan, 0-24 oras iigyeletes
hibaelharité csapatot és mivezetét kell biztositania, (otthoni iigyeletet ado.
telefonon értesitheto legyen);

Vallalkozonak a munkateriiletet ugy kell biztositania Megrendelé felé, hogy a
munkadrok/ munkagddor ducolva, folyamatosan viztelenitve legyen:

A hibaelhdritdssal érintett vezetéket, kézi kiegészité foldmunkdval, olyan
mértékig kibontva kell biztositani, hogy Megrendelé munkavallaléi a hibajavitést
el tudjak végezni;

Ahol elegendd hely all rendelkezésre, munkagddor/ munkadrok rézsisen is
kiképezheto:

Megfelel6 dokumentaciok készitése, atadasa Megrendel6nek;

Szakfeliigyelet kérése tarskozmiivi érintettségnél, ellenkezd esetben Vallalkozo
felel az esetlegesen okozott karért;

Egyidében, vagy kozel egyidében tébb hibahely is keletkezhet, a prioritast
Megrendeld teriiletileg illetékes miivezetGje/ iizemvezetdje hatdrozza meg,
ilyen esetben Villalkozé koteles a munkateriiletet kérbekorlatozni,
maganteriiletre valé biztonsagos gyalogos bejutast biztositani, mieltt
atvonulna a masik munkahelyre;

Villalkozonak képesnek kell lennie egyszerre akar ketté hibahelyen is
megjelennie;

Helyreallitis a bedrazott munkalap megfeleld tétele alapjan, az abban
meghatarozott rétegrendek szerint, a helyszin eredeti allapotanak megfeleléen.
Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelelé tétel nincs,

A

/7




6.2.2.7.

6.2.2.8.

6.2.2.9.

6.2.2.10.

akkor az egyenértékliség kovetelményének teljesiiléséhez, az eredeti
rétegrenddel megegyez6 teherbirast, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a
munkalap tételei kozil, a Vallalkozotol. Azonosan kell eljarni az olyan
munkateriileteknél, amire van teriiletileg illetékes Onkormanyzati - kozteriilet
helyreallitasra vonatkozo - hatalyos rendelet.

A teljesitési hataridok Megrendelo részérol elfogadott indoklas esetén az idojaras
fliggvényében modosulhatnak.

Vallalkozo koteles a feltaras megkezdése elott, a tarskézmivek iizemeltet6itol
szakfeliigyeletet kérni, ha sziikséges. Amennyiben Villalkozo ezt elmulasztja és
kart okoz valamely kozmiben, akkor a sériilt kdézmi {izemeltetdje jogosult a
helyreallitas, ill. az tizemzavar okan jelentkezo koltségeit Vallalkozora terhelni.

Hibaelharitas esetén, Viéllalkozo koteles a feltaras megkezdése elott az eldirasok
szerint kitdblazni a feltaras el6tt/ utan megfelelo tavolsagokban. Vallalkozo a
munkadrkot/ munkagddrét ducolva, viztelenitve, kézi- és gépi foldmunkéval olyan
mértékben kibontott vezetékszakasszal koteles atadni, amely munkavédelmi
eloirasoknak megfelel és a szerelés végrehajthato. A munkaarkot/ munkagddrot
korlatozva, forgalomtechnikailag kitablazva és jelzolampaval (borostyan szini
villogo) jol lathatova téve szabad nyitva hagyni. Lakott teriileten a feltarassal
¢érintett ingatlanokra legalabb a gyvalogos bejarast biztositani kiteles.

Villalkozo koteles atvonulni masik hibahelyre, ha Megrendelé annak sziikségét
latja és elrendeli. Ugyanakkor Vallalkozonak képesnek kell lennie tébb
hibahelyen vald egyidejii munkavégzésre.

6.2.3. Korlatozas esetén

6.2.3.1.
6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

6.2.3.5.

6.2.3.6.

6.2.3.7.
6.2.3.8.

6.2.3.9.

Megrendelével elozetesen egyeztetett idopontra telvonulas és munkakezdés;
Munkateriilet atvételétél biztositani a munkavédelmi, forgalomtechnikai
eloirasokat;

Elore litemezett munka, ezért a teriiletileg illetékes miivezeto értesiti Vallalkozot,
hogy a kdvetkezé munkanapon hol kell megjelennie és hany orara:

Villalkozonak a munkateriiletet ugy kell biztositania Megrendeld felé. hogy a
munkaarok/ munkagodor ducolva, folyamatosan viztelenitve legyen;

A korlatozassal érintett vezetéket, kézi kiegészito foldmunkaval, olyan mértékig
kibontva kell biztositani, hogy Megrendelé munkavallaloi a korlatozast el tudjak
végezni;

Ahol elegend6é hely all rendelkezésre, munkagddér/ munkadrok rézsiisen is
kiképezhetd;

Megfelelé dokumentaciok készitése, atadasa Megrendel6nek;

Szakfelligyelet kérése tarsk6zmivi érintettségnél, kiilonben Vallalkozo felel az
esetlegesen okozott karért;

Minimalisan biztositand6 munkaarok szélesség (ducolaton beliili szabad
szélesség): 700 mm:
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6.2.3.10.

6.2.3.11.

6.2.3.12.

6.2.4.

6.2.4.1.

6.2.4.2.

6.2.4.3.

6.2.4.4.

6.2.4.5.

6.2.4.6.

Helyreallitas a bedrazott munkalap megfelelé tétele alapjan, az abban
meghatarozott rétegrendek szerint, a helyszin eredeti allapotianak megfelelden.
Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelel tétel nincs, akkor
az egyenértékliség kovetelményének teljesiiléséhez, az eredeti rétegrenddel
megegyezd teherbirdst, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a munkalap
tételei koziil, a Villalkoz6tdl. Azonosan kell eljarni az olyan munkateriileteknél,
amire van teriiletileg illetékes Onkormanyzati - kozteriilet helyreallitasra
vonatkozo - hatalyos rendelet.

Vallalkozé koteles a feltaras megkezdése elétt, a tarskdzmiivek tizemeltet6itsl
szakfelligyeletet kérni, ha sziikséges. Amennyiben Vallalkozo ezt elmulasztja és
kart okoz valamely kézmiiben, akkor a sériilt kézmi iizemeltetdje jogosult a
helyreallitas (ill. az tizemzavar okén jelentkezd) koltségeit (anyagkoltség és
munkadij) Véllalkozora terhelni.

Megrendel6 a korlatozassal kapesolatos feltarast megelozéen megkéri a kozteriilet
bontasi engedélyt az illetékes Onkormanyzattol.

Rekonstrukeids. korldtozasi. épitési és csotorés feltiras-helyreallitasi tevékenységre

egyarant vonatkozo jogok, kotelezettségek:

Villalkozo6tol elvart, a kiirasnak megfelel6 teljes korii teljesités (munkateriiletre
felvonulas, bontas, feltards, viztelenités, dicolas. majd hibaelhdritas utan réteges
visszatoltés, tomorités, eredeti dllapotoknak megfeleld burkolat helyreallitas,
tormelék ¢és egyéb felhasznalatlan anyag elszallitasa, hulladéklerakdban
elhelyezés) — mivel Megrendelé komplett szolgaltatast vasarol.

Villalkozé vallalja/nem vallalja’, hogy porzd anyagok szallitasa kizarolag
ponyvaval fedetten torténik. Ezen el6iras vallaldsa esetén a megszegése sulyos
szerzOdésszegésnek minosiil.

Villalkozé vallalja/nem villalja®, hogy az érintett telepiilésrészen az esetleges
szallitasi szennyez6dések (felhordott sar, por) folyamatos eltdvolitasat biztositja.
Ezen el6iras vallaldsa esetén a megszegése stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.
Villalkozo vallalja/nem vallalja®, hogy zajjal jaré kivitelezési munkat csak
napkézben 7:00 - 12:00 ora és 14:30 - 18:00 ora kozotti idészakban, ill.
szombaton 8:00-12:00 ora kdzotti idoszakban végez. Ezen eloiras vallalasa esetén
a megszegése stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Amennyiben a munkateriilet-atadds Megrendeld hibajabol szenved késedelmet.
ugy Villalkozonak jogaban 4ll a teljesitési hataridot a késedelem mértékével
ardnyosan meghosszabbitani és a ténylegesen felmeriilt, és szamlakkal
megfelelden igazolt tébbletkdltségeket Megrendelével szemben érvényesiteni.

Amennyiben a munkateriilet-dtadds Megrendeld hibajabol szenved késedelmet,
agy Vallalkozonak jogdban 4ll a teljesitési hataridot a késedelem mértékével

7 A nyertes ajanlattev® ajanlata szerint szerzddésktéskor a nem relevéns szovegrész torlendo.
* A nyertes ajanlattevs ajanlata szerint szerzddésktéskor a nem relevans szovegrész térlendé.
* A nyertes ajanlattevé ajanlata szerint szerzodéskotéskor a nem relevans szovegrész torlendo.
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6.2.4.7.

6.2.4.8.

6.2.4.9.

6.2.4.10.

6.2.4.11.

6.2.4.12.

6.2.4.13.

6.2.4.14.

6.2.4.15.

6.2.4.16.

ardnyosan meghosszabbitani és a ténylegesen felmeriilt, és szamlakkal
megfeleléen igazolt tobbletkoltségeket Megrendelével szemben érvényesiteni.

Villalkoz6 jogosult alvallalkozé bevonasara, amennyiben az egyidejlileg
jelentkezd munkdk mindegyikét nem tudja teljesiteni. Ilyen esetben a bevont
alvallalkozoért teljes mértékben Vallalkozo felel.

Villalkozo kdételes a munkateriileten a kivitelezési tevékenységet kivetden az
eredeti allapotot helyreallitani (az 6nkormanyzati és tulajdonosi hozzajarulasok
figyelembevételével), és a munkateriiletet tisztan és rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas allapotban atadni.

Villalkoz6 a munkateriileten kitermelt és ott feleslegessé valt anyagot a sajat
koltségén elszallitatja, és az erre vonatkozd kdrnyezetvédelmi eldirasok szerint
kezeli (befogadoi nyilatkozattal bizonyitja, amennyiben sziikséges). A
feleslegessé valt anyagokat a rekonstrukcios/ uj épités esetén legkésobb az atadds-
atvételig, mig a korlatozas/ hibaelharitas esetében, a feltarast kdvetden legkésobb
2 (kett6) munkanapon beliil kételes elszallitani/ elszallittatni.

Villalkoz6 koteles a rekonstrukcidés és hibaelharitdsi munkakhoz kapcsolodo
foldmunkakat, helyredllitisokat, és kiegészitdé munkalatokat szigoruan a
Keretszerzodéssel — Osszhangban  végezni. Vallalkozé koteles  szigoruan
alkalmazkodni €s ragaszkodni Megrendelo utasitasaihoz, minden olyan iigyben -
akar emliti a Szerz6dé¢s, akar nem - amely az adott kivitelezést érinti, vagy arra
vonatkozik.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben
adott jogszerii utasitasokat Vallalkozo kdételes megfelelden végrehajtani és arrol
Megrendelot haladéktalanul értesiteni.

Villalkozo teljes felel6sséggel tartozik a munkateriilet és az ott taldlhato egyéb
dolgok védelméért a kezdési idoponttdl az egész kivitelezés atadas-atvételének
napjaig, amikor is ez a felelosség atszall Megrendelére. Villalkozo felel6sségi
korébe beletartozik a mar megépiilt kzmivek védelme is.

Villalkozo a kivitelezési munka megvalositasa soran elegend6é szamu képzett és
tapasztalt felel6s miiszaki vezetét és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani, hogy a Keretszerzodés szerinti
kotelezettségeit megfelelden és idoben teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az
altalanos ¢és helyi munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi
eléirasokat ismerniiik kell.

Villalkozé viseli a felelosséget a munkateriileten alkalmazott gépek.
berendezések alkalmassagaért, biztonsagaért, a kidrnyezet-, munka-, baleset- és
tizvédelmi utasitasok és szabalyok betartasaért.

Minden biztonsagi intézkedést a kivitelezés helyén kell megtenni, figyelembe
véve Megrendel6 vonatkozo €s érvényes szabalyozasait és mas hatosagok altali
kovetelményeket.

Amennyiben Vallalkozé a Kivitelezés soran valamely kozmiivet, létesitményt
megrongal — amelynek létezésér6l tudomassal bir, vagy a tervben szerepel vagy
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6.2.4.17.

6.2.4.18.
6.2.4.19.

6.2.4.20.

6.2.4.21.

Iétezésérol a figyelmét felhivtdk — gy koteles azt sajat koltségén helyreallitani és
az ebbdl ered6 karigényeket viselni. A rongalas tényét koteles Megrendeld
miiszaki ellenérének is bejelenteni.

Villalkoz6 a naponta elvégzett munkérdl — a ra vonatkozo szabélyok szerint —
€pitési naplot vezet, melyet a munkanap végén a képviseldje hitelesit. Megrendeld
is ebben jegyezheti fel észrevételeit.

Villalkozo az elkésziilt munkat kételes készre jelenteni Megrendel6 felé.

Vallalkozo koteles Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktalanul
€rtesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kelld idore vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo
felelds.

Véllalkozo koteles az akadalyoztatds vagy megszakitas okait és a nehézségek
megsziintetésére tett és/vagy lehetOség szerint megtenni kivant intézkedéseket
megfelel6 idoben, késedelem nélkiil kézolni.

Villalkozo koteles Megrendel6 felé haladéktalanul jelenteni az olyan baleseteket,
melyek sordn személyi vagy dologi kar keletkezett.

6.2.5. Felelosségbiztositas

62.5.1

6.2.5.2.

6.2.5.3.

Villalkozo koteles a jelen szerzodés hatdlybalépését kovetden, de a
felelosségbiztositassal érintett tevékenység megkezdését megeléz6 idépontig a
jelen szerzOdés szerinti munkakra vonatkozo, teljes kor, a Megrendeldre,
harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd feleldsségbiztositast
kotni, vagy €rvényes biztositasat e munkakra kiterjeszteni és a biztositasi okmanyt
(eredeti vagy kozjegyzo altal hitelesitett masolati példanyban) Megrendelonek
atadni. A felelosségbiztositds szerint a karkifizetési limit mértéke legalabb
5.000.000,-Ft/karesemény és 10.000.000,-Ft/év.

A fenti eldiras Vallalkozo dltal tortént teljesitésének mindsiil, ha a
felelosségbiztositasi ajanlatnak a biztositd altal elfogadott példanya hitelesitett
masolatat a Megrendel6 részére atadja. A feleldsségbiztositasi kotvény elfogadott
ajanlatanak a biztosito altal hitelesitett masolata (amennyiben szerzoédéskotéskor
az ¢rvényes felelosségbiztositasi kotvény nem all rendelkezésre), valamint a
felelosségbiztositasi  kotvény  hitelesitett masolata  egyiitt a  szerzédés
elvalaszthatatlan része.

A 6.25.1. pontban foglaltaknak megfelelo érvényes felelosségbiztositas
(felelosségbiztositasi kotvény, vagy a feleldsségbiztositasi ajanlatnak a biztositd
altal elfogadott példanya) hidnyaban a munkak megkezdése nem lehetséges. A
felelosségbiztositas hianya miatt bekovetkezo késedelembdl szarmazo Gsszes
kovetkezmény a Vallalkozot terheli.
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Viallalkozasi dij, fizetési feltételek

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodés mellékletében
meghatarozott feladatok elvégzéséért Vallalkozot az 1. szami mellékletként csatolt, a
kozbeszerzési  eljarasban  tett  ajanlata  részeként  benyujtott  arazott
koltségvetés/részletes arajanlat szerinti dijazas illeti meg, Megrendelo eseti
megrendelései alapjan.

A 7.1. pont szerinti ellenérték fix Gsszegll egységar, mely magyar forintban értendo.
Az arak az altalanos forgalmi adon (AFA) kiviil tartalmaznak minden, a
szolgaltatasokkal kapcsolatos adot. illetéket, jarulékfizetési kotelezettséget, a szallitasi,
rakodasi, biztositasi, kiszallasi és felvonulasi dijat, a minéségi/garanciélis/jotallasi
kotelezettségekkel kapesolatban felmeriilo koltségeket, azaz minden koltséget, ami a
komplettséghez és a hibatlan teljesitéshez hozzatartozik.

Amennyiben a szerzédés megkatésekor hatdlyos AFA szabalyozas a szerzodés hatalya
alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a szerzdés AFA-ra vonatkozo rendelkezéseit a
Szerz6d6 Felek minden kiilén nyilatkozata, szerzodés-modositas nélkiil modositja.
Amennyiben az AFA mértéke, csokken a szerz6dés brutté értéke ennek megfeleléen
csokken, amennyiben az AFA mértéke nd a szerzodés brutto értéke né.

Vallalkozo naptari havonta jogosult szamlat kiallitani, a teljesitésigazolas kiallitasat
kovetden az eseti megrendeléseket figyelembe véve. A teljesitésigazolasnak eseti
megrendelésenként, az drazott kdltségvetés szerinti bontasban tételesen tartalmaznia
kell az adott idoszakban teljesitett feladatokat.

Az ellenszolgéltatas teljesitése valamennyi szamla vonatkozasaban az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol 322/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben foglaltak alapjan keriil sor az alabbiak szerint:

. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesités ideje a 6 (hat)

hénapot és a netté ellenszolgaltatis dsszege az 50.000.000 Ft-ot meghaladja, tugy
Megrendeld 6t részszamla (beleértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetdségét
biztositja.

Ebben az esetben az els6 részszamla benyujtasara 15%-os késziiltségi fokndl, a nettd
vallalkozdi dij 15%-r6l — adott esetben a Megrendelo 4ltal biztositott eldleg dsszegével
csokkenve -, az érintett munkarészekre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat és
Megrendel6 altali jovahagyasat kovetéen van lehetoség. A fennmarado teljesitési
litemezés 20%-o0s késziiltségi fokonként értelmezendd, vagyis a 35%-o0s, 55%-os,
75%-0s, végszamlat pedig a 100%-os késziiltségi foknal, részszamlanként a teljes
nettd vallalkozoi dij 20%-r6l, a végszamla esetében pedig a fennmarado 25%-rél, az
érintett munkarészekre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat és Megrendeld altali
jovahagyasat kdvetden van lehetoség.

Amennyiben az adott eseti megrendelés Gsszege eléri vagy meghaladja a nettd
10.000.000 Ft-ot, gy Megrendeld két részszamla (beleértve a végszamlat is)
benyujtasanak lehetdségét biztositja. Vallalkozd az elsé részszamla kiallitasara 50%-
os miszaki késziiltségi foknal, a Megrendel6 dltal biztositott eldleg Osszegével
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csokkentett netté vallalkozéi dij 50%-rol, az érintett munkarészekre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat és Megrendelo altali jovahagyasat kvetden jogosult. Az
esetlegesen igénybevett elbleg Osszege az elsd részszamlaban keriil elszamolasra.
Villalkozo a végszamla kiallitasara 100%-os késziiltségi foknal, a nett6 vallalkozoi dij
fennmarado6 50%-rol, az érintett munkarészekre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitasat
€s Megrendel6 altali jovahagyasat kvetden jogosult.

Amennyiben az adott eseti megrendelés Osszege nem haladja meg a nettd
10.000.000 Ft-ot, Vallalkozo minden egyes megrendelés utin egy végszamla
benyujtasira jogosult, az adott megrendelésben foglalt feladatainak teljesitése utan, a
teljesitésigazolas kiallitasat és Megrendel6 altali jovahagyasat kdvetden.

Megrendel6é a szerzodés teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolds) vagy az
elismerés megtagaddsarol legkésobb a Villalkozo teljesitésétdl vagy az errdl szold
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon belill irasban kételes
nyilatkozni. A Vallalkozdéi dij teljesitésére valamennyi szimla vonatkozasaban a Ptk.
6:130. § (1)+2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)+3), (5)-(6) és (11) bekezdései
alapjan a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil keriil sor.
Megrendel6, illetve a kifizetésre koteles szervezet a Villalkozoi dijat az igazolt
szerzOdésszer teljesitést kovetoen banki atutalassal, forintban (HUF) teljesiti.

Megrendel6 eldleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a keretdsszeg
legfeljebb 5%-aig biztosit Vallalkozo részére az alabbiak szerint:

Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesités ideje a 2 (kettd)
honapot eléri vagy meghaladja, Ugy Megrendel6 a szerzédésben foglalt — dltalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — eseti megrendelésre vonatkozd teljes ellenszolgaltatas
5%-anak megfeleld Osszegli eldleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en.

Az eldleg az elsé részszamlabol keriil levonasra.

Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesités ideje a 2 (kettd)
hénapot nem haladja meg. ugy Villalkozo el6leg igénybevételére nem jogosult.

Megrendel6, ha Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. a Ptk. 6:130. §
(I)H2) bekezdésétol eltéroen az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol sz6lo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt
rendelkezések szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Az épitési beruhdzasok esetén a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetésére a
322/2015. (X.30.) Korményrendelet a Ptk. 6:130. § (1)+2) bekezdésétél eltéré. sajatos
szabalyokat allapithat meg.

A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. §-a alapjan a Megrendeld, ha a
Villalkoz6 a teljesitéshez alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltéréen a kovetkezo szabalyok szerint kiteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

. .



7.11

7.12

7.13

7.14

a) (kozos ajanlaitétel esetén) Vallalkozok annak megfeleléen nyujtjak be
szamlajukat a Megrendel6nek, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol. Kozos ajanlattétel esetén az egyes Villalkozok, egyébként a
Villalkoz6 a szamla benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak (nvilatkozik) arrol,
hogy az éltaluk (altala) a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol;

b) kozbs ajanlattétel esetén az egyes Vallalkozok mindegyike, egyébként a
Villalkozé az dltala kidllitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités,
valamint a vallalkozoi teljesités mértékét;

¢) a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld a
szamla kézhezvételét koveto 15 (tizendt) napon beliil atutalja a Vallalkozonak;

d) a Vallalkozé - amennyiben erre korabban még nem keriilt sor - haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozoval kotott szerzodésben
foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

e) kozos ajanlattétel esetén az egyes Vallalkozok, egyébként a Vallalkozo étadjak
(dtadja) a Megrendelonek az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazolo
atutalasok igazolasainak masolatait;

f) kozos ajanlattétel esetén az egyes Vallalkozok. egyébként a Vallalkozo altal
benyujtott szamldban megjeldlt. vallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kivetd 15 (tizendt) napon beliil
dtutalja kozos ajanlattétel esetén az egyes Vallalkozoknak, egyébként a
Vallalkozonak:

g) ha Koz0s ajanlattétel esetén az egyes Villalkozok valamelyike. egyébként a
Villalkozoé a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendel6 visszatartja, és az akkor illeti
meg a Villalkozot, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvéllalkoz6 nem jogosult a Villalkozo éltal az a) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

A felek kizarolag az 7.10. pont f) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha Megrendelé az ellenszolgéltatast tobb részletben teljesiti, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a 7.10-7.11. pontban foglaltakat.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, a 2013. évi V. tdrvény 6:155. § szerinti
mértéki, és a késedelem idétartamahoz igazodo késedelmi kamatot, tovabba a kiilén
jogszabalyban megallapitottak szerint (2016. évi IX. térvény) behajtasi koltségatalanyt
fizet.

A benyujtandé részszamldkat és végszamlat a Megrendelé nevére és cimére kell
kiallitani. A szamldhoz csatolni kell a teljesitésigazolas(ok) eredeti példanyat. Felek
rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelé a fizetési kotelezettségének a nem
megfelelden kidllitott vallalkozoi/alvallalkoz6i (rész)szamla miatt nem tud eleget
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7.18

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

tenni, gy Villalkozo/Alvallalkozé  késedelmi kamat, valamint behajtasi
kéltségatalany kovetelésére nem jogosult.

Villalkozo a részszamldk ¢s végszamla benyujtasara az Ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentdcioban és az Eseti megrendelésben meghatarozott munkarészek hiba és
hidnymentes teljesitésének, valamint a teljes muszaki tartalom megvalositasarol a
Megrendel6 altali igazolasat kovetden jogosult.

A Villalkozéi dij 6sszege Vallalkozd ¢s alvallalkozok irasban megadott szamu
bankszaml4jan torténo feltétel nélkiili jovairassal mindsiil megfizetettnek.

Villalkozé bankszamlaszama. melyre az ellenszolgaltatas teljesitend6: 11737007-
20756772-00000000.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 részérdl kifogas meriil fel a benyuijtott
szamlaval Osszefiiggésben. ugy Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat az atvételt
kovetéen haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben a szamla
fizetési hataridejét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétol kell szamitani.

Villalkozo a miiszaki sziikségesség. vagy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat
miatt sziikséges potmunkat koteles elvégezni, a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
figyelembe vétele mellett. Ha a felek atalanydijban édllapodtak meg, akkor a kikotott
dijon feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté el. A pétmunka a Megrendeld
elézetes irdsos jovdhagyasa alapjan, a Megrendelé miszaki ellenére altal elvégzett
tételes felmérés alapjan keriil elszamolasra, amelynek soran sziikséges figyelemmel
lenni a Kbt. 141. §-adban foglalt szerzodésmodositasra vonatkozo rendelkezésekre.

Felek rogzitik, hogy a kiilfoldi adoilletoségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni. hogy az illetésége szerinti addéhatosagtol a
magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. Szerzodésszegés és kiivetkezményei, kithér és kartérités

8.1.

Szerz6do Felek jelen szerzddést, a masik fél stlyos szerzodésszegése esetén azonnali
hatallyal, irasban felmondhatjak. Sutlyos szerzodésszegésnek minésiil kiilonosen, de
nem kizarélagosan. ha

a) barmelyik fél sajat felréhato magatartasanak kovetkeztében kotelezettségei
teljesitésével ismételten késedelembe esik,

b) Villalkoz6 megsérti a titoktartasi kételezettséget,

¢) Vallalkozo a jelen szerzédésben vallalt kételezettségeit nem szerzodés szerint
teljesiti,

d) Megrendel6 hibajabol a teljesités ellehetetlentiil,

e) Megrendel6 az adatszolgaltatasi hataridoket sajat hibajabol ismételten nem tartja
be,

f) Megrendelo az 4ltala a munkavégzéshez szolgiltatandé anyagokat ¢és
informaciokat olyan mértékii késedelemmel bocsatja Vallalkozo rendelkezésére,
mely lehetetlenné teszi az egyes munkarészek hatéridore torténd elvégzését.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

A szerzodés teljesitésének Vallalkozd hibajabol bekdvetkezé meghitsuldsa esetén
(azaz ha Megrendel6 az egész szerzodést vagy annak egy részét felmondja vagy attél
elallni kényszeriil) Megrendelé meghiusulési kdtbérre jogosult.

A meghitsuldsi kotbér mértéke egyedi megrendelések esetén 10%, az alapja a
meghiusuldssal érintett teljes ellenérték. A Keretszerz6dés meghitisuldsa esetén a
meghiusulasi kotbér mértéke 1.000.000 Ft, azaz egymillio forint.

A kotbér esedékessé valik a Megrendelének a teljesités teljes vagy részleges
meghiusuldsrol valé tudomasszerzésével.

Amennyiben nyertes ajdnlattevd olyan okbol, amelyért felelés, valamely
kotelezettségét késedelmesen teljesiti, igy a késedelmes napok utdn naptari naponként
a nettd véllalkozéi dij (egyedi megrendelés esetén), mint vetitési alap 3 %-anak
megfelelo, de legfeljebb a vetitési alap 30%-anak megfelelé Gsszegli késedelmi
kotbér megfizetésére koteles.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
felmondani.

Hibas teljesitési kitbérre jogosult ajanlatkéré, ha nyertes ajanlattevé valamely
kotelezettségét - olyan okbol, amelyért felelos - részben, vagy egészben hibasan
teljesiti. A hibds teljesitési kotbér mértéke a netto vallalkozoi dij (egyedi megrendelés
esetén) 30%-anak megfelelo Gsszeg.

Megrendelé a szerzdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstol elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Villalkozoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak: vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Uni6é Birosaga az EUMSZ
258. cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan, ha a szerzodés megkotését kovetéen jut
tudomadsdra, hogy a szerz0do fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Vis maior

A Villalkozé nem sujthatd kartéritéssel, kitbérrel vagy a szerzodéstol elallassal, ha a
keésedelmes teljesités vagy meghitsulds vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése
szempontjabol a vis maior olyan esetekre vonatkozik. mely a Vallalkozd akaratin
kiviil kovetkezik be, neki fel nem rohato. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrajk, haboru,
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vagy forradalom, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok. A vis maiornak
kozvetlen Osszefiiggésben kell lennie a Vallalkozé tevékenységével és a bekdvetkezett
szerzOdésszegéssel.

9.2. Vis maiorra a Vallalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendel6t a vis maior tényérdl, okardl és valoszini idétartamarol. Amennyiben
Megrendel6 egy€b irdnyu utasitast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie
szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszeri alternativ modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem
gatol.

9.3. Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 30 (harminc) napot, Megrendel6nek
jogaban all — szamdara hatranyos jogkovetkezmények nélkill — a szerzddés nem
teljesitett részétdl elallni oly moédon, hogy a Vallalkozonak errdl értesitést kiild.

10. Titoktartas

10.1. Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapesolatban allo
partnerszervezetek iizletvitelére és mikodésére, lizlet- és piacpolitikajara, tizletkodrére,
a jelen szerzodésre ¢s annak ellatasara vonatkozo informaciot, tovabba minden olyan
mas informéciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére
torténd dtadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy
jarhat —idébeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat
kizarolag a jelen szerzodés keretein beliil hasznaljdk fel. felek a jelen pont szerinti
kotelezettségekrol kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és Alvallalkozoik részére.

10.2. Amennyiben a szerzédésben foglalt feladat teljesitése személyes, illetve kiilénleges
adatnak minésiil6 adatot érint, ugy a Vallalkozo koteles az informaciés énrendelkezési
jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény vonatkozd
rendelkezései szerint eljarni. Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy az adatok
védelmét érintd rendelkezésekrol, szabalyokrol, ezek alkalmazasardl a sziikséges
tajékoztatasokat elvégzi.

11. Egyiittmikodés, értesitések

11.1. A teljesités sordn a Vallalkozo kételes egyiittmiikédni a Megrendeldvel, tovabbd
koteles a sziikséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvarhaté szakmai tamogatast
megadni, illetve igénybe venni.

11.2. Felek szabalyszer(i irasbeli kozlésnek tekintik a faxon elkiildtt irasbeli iizeneteket is.
Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a kiildé felet terheli annak a bizonyitasa,
hogy a mdsik fél részére az lizenetet elkiildte. Az iizenet megkiildése bizonyithato
ajanlott postai kiildemény esetén feladovevénnyel, hiba és megszakitdsmentes adast
tartalmazo fax igazolo jelentéssel. Felek ugyanakkor kotelezik magukat arra, hogy a
szerzOdés teljesitése szempontjabol kiilondsen fontos iratokat (szamla, bizalmas
iratok) személyesen, illetve ajanlott, tértivevényes levél utjan juttatjdk el a cimzett
részere.
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11.4.

11.8.

11.6.

11.7.

11.8.

Elektronikus uton csak olyan informacidatadasra keriilhet sor, amelyhez kozvetleniil
jogkovetkezmény nem flizodik.

Valamely fél dltal a masik félnek a jelen megallapodassal dsszefliggésben kiildott
értesitések vagy mas kommunikacio céljara a kovetkezd cimek és fax szamok
szolgalnak:

Megrendel6 képviselete:

cégnév: AQUA Szolgéltatd Korlatolt Feleldsségu Tarsasag
postacim: 9200 Mosonmagyardvar Timfoldgyari ut 4

tel.: 06-96/577-460

Villalkozo:

cegneév: KU-ME-RO Ipari Szolgaltaté Betéti Tarsasag
postacim: 9019 Gyor Gyirmoti at 27.

tel.: 06-20/529-2714

Kapcsolattarto személyek:
Megrendeld részérol:

Csap6 Imre

mobil telefonszam:  06-30/300-6829
Villalkozo részérol:

Fiirnstall Balazs Ferenc

mobil telefonszam: 06-20/529-2714

A kapcsolattartasra kijelolt személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast
2 (kett6) munkanapon beliil irasban értesiteni.

Felek megallapodnak, hogy az egymas kozotti kommunikécié sordn a joghatds
kivéltasdra alkalmas informéciokozlésnek a fax, vagy tértivevényes levél Gtjan kozolt
adatok tovabbitasat fogadjak el.

Jelen szerz6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés megkotése és
teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartds lehetové tétele céljabol a Felek
kezelik egymas kapcsolattartéinak, valamint a szerzodés teljesitésében részt vevd
egyéb munkavillaldinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténo védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon kiviil helyezésérél (altalanos adatvédelmi
rendelet) szo0lo, az Eurépai Parlament és a Tanacs 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek.
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
szerzOdés megfeleld teljesitése ¢s az egylittmikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

R

5



12. A szerzédés idétartama, médositisa és megsziinése

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

A jelen szerzodés 2025. februar 01. napjan 1ép hatalyba és a 280.000.000.- Ft + AFA.,
azaz kettészaznyolcvanmillié forint plusz éltalinos forgalmi adé keretosszeg
kimeriiléséig, de legfeljebb 24 (huszonnégy) honapig marad hatélyban. Amennyiben a
szerzodés alairasara 2025. februar 01. napjanal késobb keriil sor, akkor a szerzédés
mindkét fél altali alairas napjan 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a 24 hénap lejarta elétt — amennyiben a keretdsszegb6l még
rendelkezésre all — Megrendeld egyoldalian meghosszabbithatja a keretszerzddést
tovabbi — legfeljebb — 12 hénappal. Ez esetben a lejarat elott, legkésbb 30 naptari
nappal irasban jelzi Megrendel6 a meghosszabbitist a Vallalkozé felé. Ez a
meghosszabbitas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti modositasnak minésiil

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédést —a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
22.§ rendelkezéseire figyelemmel kizarolag a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdés, a Kbt.
141.§ (4) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 141.§ (6) bekezdés szerinti szerinti
esetekben modosithatjak. A Kbt. 141.§ (6) bekezdés szerinti médositasra iranyado a
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése. A szerz6désmodositast a felek
kotelesek irasba foglalni.

Jelen vallalkozasi szerzodés megsziinik, megsziintetheto:

a) Megrendeld a szerzodést azonnali hatéllyal felmondhatja, ha Vallalkozo ellen
felszamolasi, vagy végelszamolasi eljaras indul, vagy ha a Vaillalkozo stlyos
szerzodésszegést kovet el;

b) Vallalkozo a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben Megrendelé
fizetési kotelezettségének nem tesz eleget, vagy mas stlyos szerzédésszegést kovet
el.

Megrendel6 ¢€s Villalkozé a felmondds vagy az eldllds joganak gyakorlasa elott
legalabb 10 (tiz) naptari nappal kordbban kotelesek a masik felet irasban, a
felmondasra okot ado koriilmény megjelolésével a szerzodésszert allapot
helyreallitasara felszolitani.

13. Jogvitak rendezése

13.1.

13.2.

A szerz0dés teljesitése soran a Felek kotelesek egyméssal egyiittmikodni és egymast
kélesondsen tajékoztatni. Felek kotelesek a jelen szerz6déssel kapesolatos, vagy abbol
eredd minden vitdjuk rendezését targyalds utjan megkisérelni. Amennyiben ez 15
(tizendt) naptari napon beliil nem vezetne eredményre, Felek a fenti vitdik rendezése
soran a polgari perrendtartasrol szol6 2016. évi CXXX. torvény szerinti hataskorrel és
illetékességgel rendelkezd birosag(ok) el6tt jarnak el.

Megrendeld  részér6l  jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok
¢érvényesitésérél valé lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos
érvényesitése nem zdrja ki a tobbi, illetve a fennmarado jog érvényesitését.
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14. Vegyes rendelkezések

14.1. A jelen szerzddés egyes rendelkezései egymassal sszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a jelen szerzodés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithaté rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen
szerzodés tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithato részeit.

14.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodés — a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsiil, igy harmadik
személy részére nem tagadhato meg.

14.3. Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A kiilfoldi
adoilletdségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6éhatosagtdl a magyar adéhatésag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

14.4. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti tigyletekrdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

14.5. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143. § (3)
bekezdés alapjan — ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

- Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel:

- Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen
szerzodés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma
kozérdekii adatnak mindsiil, igy harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

14.6. Semmis a jelen Szerzddés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében - a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetové tett eset kivételével —amely kizirja vagy
korlatozza a Megrendeld szerzodésszegése esetére iranyadd jogkovetkezmények
alkalmazasat.

14.7. Felek tovabba tudomasul veszik. hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢s az allamhdztartasrol szolo 2011. évi CXCV. toérvény szerinti illetékes ellendrzo
szervezetek (Allami Szamvevoszék, Furdpai Szamvevoszék. Eurdpai Bizottsag,
Kormanyzati Ellenorzési Hivatal, belsé ellendrzd szervezetek) feladat- és
hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Megrendel6 a jelen szerz6dés megfeleld teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Villalkozé a jelen szerzédés szerinti tevékenységét referencia anyagaban feltiintesse.
Megrendel6 kotelezi magat, hogy a Vallalkozd ilyen irdnyl kérése esetén az erre
vonatkozo nyilatkozatot, a szoveg elozetes egyeztetését kovetden Vallalkozo részére
kiallitja.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel
kapcsolatos ellentmondds esetén a magyar jog szabalyai, igy kiilondsen a Polgari
Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény, a Kbt., valamint a Kozbeszerzési Eljaras
dokumentumai az iranyadok.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a magyar jog hatdlya ala tartozo jogi személy, s hogy
képviseletben nem korlatozott vezeté tisztségviseldje tjan a jelen szerzddést jogosult
alairni.

Jelen megéllapodas 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 (kettd)
példany a Megrendel6t, 2 (kertd) példany a Vallalkozot illeti.

A jelen szerzddést Felek elolvasas és kozos értelmezés utan, mint kinyilvanitott akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagyolag irjak ala.

Kelt Mosonmagyardvar, 2025. januar 15. napjan.
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Csap6 Imre, tigyvezetd Fiirnstall Baldzs Ferenc
Megrendel6 ligyvezetd
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2. szdmui melléklet

MEGRENDELES

Az AQUA Szolgaltaté Korlitolt Felelosségli Tarsasig (székhely: 9200 Mosonmagyarévar,
Timfoldgydri at 4., a tovdbbiakban mint Megrendeld) ,Vizikéumii épitési tevékenység
(1638)” elnevezésii kozbeszerzési eljardsiban a KU-ME-RO Ipari Szolgaltaté Betéti
Tarsasag® ajanlattevdt (a tovabbiakban: Véllalkoz6) hirdette ki az eljaras nyertesének, mely
alapjan a Megrendelé és Villalkozé (a tovdbbiakban egyiittesen: Felek) 2025, januér 14.
napjan vallalkozasi keretszerzédést kitottek.

A fent hivatkozott szerzédésben foglaltak alapjan Megrendelé eziton megrendeli
Villalkoz6tol a hivatkozott szerz6dés 1. szama mellékletében meghatarozott munkalatokat, az
oft meghatarozott egységarakon az alabbiak szerint:

Nettd Nettd
- srték-
# Tétel kifrisa T‘Z‘: 1‘:‘“’:: HUF | HUF
yises Byscg egységar Osszar
1 I
i
2 !
|
3 |
|
A fenti munkak elvégzéséért Villalkozé 6sszesen nettd ................ Ft + Afa, azaz:
........................ forint + Afa dfjazasra jogosult. |
A feladatok teljesitési hatarideje: .............cc.cooiiivvvninnnnn . napja.
A teljesités helyszine: ........oooiiiiiiiiiiiienini e,

A részletes fizetési feltételeket a hivatkozott vallalkozasi keretszerzédés tartalmazza.

A hivatkozott véllalkozasi keretszerz8dés 5.4. pontjdban foglaltakra figyelemmel kérem'
Villalkozét, hogy az itt nevesitett feladatok teljesitésének elfogadésit visszaigazolni:
sziveskedjen 1 (egy) munkanapon belill, megjelslve, hogy igénybe kivannak-e venni el8leget
a feladat teljesitéséhez.

Kelt, MosonmagyarOvar, ..................ceeueee.

AQUA Szolgaltatd Kit.

§ SzerzGdéskotéskor kitoltends.
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E] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR002134602024
/9036

(E60 - Szerzddéskotési-, teljesitési szakasz)
A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

------

Kozbeszerzés Vizikozmii épitési tevékenység (1638)
targya:

Felolvasodlap

Ajanlattevé adatai

Hivatalos neve KU-ME-RO Ipari Szolgéltat6 Betéti Trsasdg -
Székhely iranyitészam 01 e e
Véros O¥Or e T T S
Cim Gylrmdti Ut 27 N ot e+ e -
Ado6szdm 22485584208 e - o et e ——
Felolvasdlap

1. Osszesitett nettd ellenérték (képzett 4r, nettd HUF)
16288990

2, Tobblet jotallési id6 véllaldsa (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 24 hénap)
24

3. Ajanlattevd villalja-e, hogy porzé anyagok szallitdsa kizdrdlag ponyvaval fedetten térténik? (igen/nem) i

igem

4. Ajanlattevé vallalja-e, hogy az érintelt telepiilésrészen az esetleges széilitdsi szennyezddések (felhordott sar, por) folyamatos eltdvolitisat
biztositja? {igen/nem)

igen

(=Sl

5. Ajénlattevé véllalja-e, hogy zajjal jard kivitelezési munkdt csak napkozben 7:00 - 12:00 éra és 14:30 - 18:00 dra kbzotti idSszakban i
szombaton 8:00-12:00 déra kizétti iddszakban végez? (igen/nem)

igen

EKR002134602024/9036 2025.01.13 11:20:07




4. SZAMU MELLEKLET

Alulirott Fiirnstall Ferenc Arpdd, mint a KU-ME-RO Ipari Szolgaltat6 Bt. (cégnév) (székhely:
9019 Gydr, Gyirmdti ut 27.; cégjegyzékszam: 08 06 005856) cégjegyzésre jogosult /
meghatalmazott* képvisel6je, mint ajanlattevé az AQUA SZOLGALTATO KFT. (székhely:
9200 Mosonmagyarévdr, Timfoldgydri u. 4.) ajanlatkéronek a ,,Vizikozmii épitési tevékenység
(1638)” elnevezésii kozbeszerzési eljarasaban az alabbi részletes drajanlatot nydjtom be, az
alibbiakban rogzitett nettd egységarakon véllalom a szerzddés teljes idGtartama alatt az

RESZILETES ARAJANLAT

alabbiakban meghatdrozott munkak elvégzését:

Szennyviz agazat

Aszfalt dtburkolat bontdsa: 5 cm ACII

1500

1 bitumenemulzié, 20 cm C10 beton, 15 cm homok | Ft/m2
azat rétegrend figyelembe vételével.
2 Térburkolat bontasa, 20 cm C-10 beton bontisa Ft/m2 2945
3 Beton utburkolat bontdsa: 20 cm C-10 beton bontdsa Ft/m2 1800
4 Znzalékos 1t bontdsa Ft/m2 920
5 Aszfalt jardaburkolat bontdsa: 5 cm AC4 aszfalt, Ft/m?2 1235
bitumenemulzio, 10 cm C10 beton.
6 Aszfalt burkolat torofejes bontasa, 8 cm vastagsagban | Ft/m3 14795
7 Beton burkolat toréfejes bontasa, 10 cm vastagsagban |  Ft/m3 16400
8 Aszfalt burkolat vigésa Ft/fm 3425
9 Beton burkolat vagasa Ft/fm 4250
10 Burkolat bontasabdl szarmaz6 tormelék felrakasa és Fu 5380
2 m3
elszallitasa
11 | Meglévo kozmiivek feltdrdsa kézi munkaval Ft/db 23040
12 Munkagodor kialakitasa kézi munkaval, Ft/m3 25800
foldvisszatoltés, tomorités
13 | Munkaérok kialakitisa Ft/fm 4660
14 Homokdagyazat kialakitisa, kézi tomorités Ft/fm 1650
15 | Kavicsburkolat terités, tdmorités Ft/fm 1880
Munkaarok foldkiemelés, gépi erdvel zdldteriileten 10760
(k6zmii nélkiili), barmely konzisztenciji talajban, I-
16 | IV. fejtési osztilyban, 0,8*1,2 m keresztszelvényig, | Ft/fm
(nyiltarkos vezetékepitéshez) , sziikség szerinti
ducoléssal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat készités

4 A megfelelé vilasz aldhizands!




20 em g.-ig, foldvisszatoltés rétce téssl,

tdmdrités barmely tomoritési osztlyban gépi és kézi
erovel, kiszorulé anyag elszallitiassal. NA 160 KG-
PVC vezeték és a sziikséges idomok beépitésével

17

Munkaarok fSldkiemelés, gépi és kézi erdvel
koézmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidji
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) |,
szitkség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
Agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszallitissal. NA
160 KG-PVC vezeték és a szikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

18050

18

Munkaarok foldkiemelés, gépi erével zdldteriileten
(k6zmi nélkiili), barmely konzisztenciaju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m keresztszelvényig, 3
m mélységig (nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség
szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat
készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. NA
200 KG-PVC vezeték és a szikkséges idomok
beépitésével

Ft/fm

12780

19

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kozmiivesitett terilleten, barmely konzisztenciaju
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, 3 m mélységig (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , sziikség szerinti duicoldssal ill.
viztelenitéssel, homok-dgyazat készités 20 cm vtg.-ig,
foldvisszatoltés réteges teritéssel, tomorités barmely
tomoritési osztalyban gépi és kézi erével, kiszoruld
anyag elszéllitassal. NA 200 KG-PVC vezeték és a
sziikséges idomok beépitésével

Ft/fm

23120

20

Munkaérok foldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(kdzmi nélkiili), barmely konzisztenciaju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*%1,2 m keresztszelvényig,3-
5 m mélységben (nyiltirkos vezetéképitéshez) ,
szilkség szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vitg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszdllitdssal. NA
200 KG-PVC vezeték és a sziikkséges idomok
beépitésével

Ft/fm

20350

21

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erbvel
kozmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidju
talajban, [-IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m

Ft/fm

24700




eresztszelyig,-Sm | mélyse (y i

vezetéképitéshez) , szikség szerinti dicolassal ill.
viztelenitéssel, homok-dgyazat készités 20 cm vig.-ig,
foldvisszatoltés réteges teritéssel, tomorités barmely
tomoritési osztalyban gépi és kézi erbvel, kiszoruld
anyag elszallitassal. NA 200 KG-PVC vezeték és a
sziikséges idomok beépitésével

22

Munkaarok foldkiemelés, gépi erével zoldteriileten
(kozmii nélkiili), barmely konzisztencidji talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*%1,2 m keresztszelvényig, 3
m mélységig (nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség
szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat
készités 20 cm vig.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely toméritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszallitdssal. NA
250 KG-PVC vezeték és a sziikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

15000

23

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett terilleten, barmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, 3 m mélységig (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , sziikség szerinti dicoldssal ill.
viztelenitéssel, homok-agyazat készités 20 cm vtg.-ig,
foldvisszatdltés réteges teritéssel, tomorités barmely
tomoritési osztilyban gépi és kézi erdvel, kiszoruld
anyag elszallitdssal. NA 250 KG-PVC vezeték ¢és a
sziikséges idomok beépitésével

Ft/fm

17800

24

Munkaarok foldkiemelés, gépi erével zdldteriileten
(k6zmii nélkiili), barmely konzisztencija talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m keresztszelvényig, 3
m mélységig (nyiltirkos vezetéképitéshez), szilkség
szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat
készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatbltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztilyban
gépi és kézi erdvel, kiszorul anyag elszéllitassal. NA
300 KG-PVC vezeték és a sziikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

18500

25

Munkaarok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kbézmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, 3 m mélységig (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , szilkség szerinti ducolassal ill.
viztelenitéssel, homok-agyazat készités 20 cm vig.-ig,
foldvisszatdltés réteges teritéssel, tomorités barmely
tomoritési osztilyban gépi és kézi erdvel, kiszoruld
anyag elszillitdssal. NA 300KG-PVC vezeték és a
sziikséges idomok beépitésével

Ft/fm

22500




26

(k6zmii nélkiili), barmely konzisztencidja talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*%1,2 m keresztszelvényig,
(nyiltirkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomdritési osztalyban gépi és kézi
erovel, kiszoruldé anyag elszéllitidssal. NA 400-450
KG-PVC vezeték és a sziikséges idomok beépitésével

Munkasrok foldkiemelés, gépi erovel zoldterileten |

Ft/fm

723700

27

Munkaarok foldkiemelés, gépi és kézi erbvel
kozmiivesitett teriileten, barmely Kkonzisztencidja
talajban, I-IV. fejtési osztadlyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) |,
sziikség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatiltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. NA
400-450KG-PVC vezeték és a szilkséges idomok
beépitésével

Ft/fm

30750

Munkadrok foldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(kdzmil nélkiili), barmely konzisztenciajt talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8%1,2 m keresztszelvényig,
(nyiltairkos vezetéképitéshez) , sziikkség szerinti
dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomoritési osztdlyban gépi és kézi
erOvel, kiszorulé anyag elszallitissal. NA 500 KD-
EXTRA-PVC vezeték és a szikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

25900

29

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kozmivesitett terilleten, barmely konzisztencidji
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,8*12 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) |,
szilkség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
dgyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomdritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszorulé anyag elszallitassal. NA
S00KD-EXTRA-PVC vezeték €s a sziikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

31950

Munkadrok fSldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(kézmi nélkiili), barmely konzisztencidju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8%1,2 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
dicoléssal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatbltés réteges teritéssel,
tdmorités barmely tomdoritési osztalyban gépi és kézi
erovel, kiszoruldé anyag elszillitdassal. NA 600 KD-

Ft/fm

27800




| EXTRA-PVC vezeték és sges

beépitésével

idomk i

31

Munkaarok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, béarmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) |,
szilkség szerinti ducoléssal ill. viztelenitéssel, homok-
dgyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erbvel, kiszorulé anyag elszillitassal. NA
600 KD-EXTRA-PVC vezeték és a sziikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

38250

32

Munkadrok f6ldkiemelés, gépi erdvel zdldteriileten
(k6zmi nélkiili), barmely konzisztencidja talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8*1,2 m keresztszelvényig,
(nyiltirkos vezetéképitéshez) , szilkség szerinti
ducoléssal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomdrités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. NA 800 Beton
vezeték épitése

Ft/fm

38000

33

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kézmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidji
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) |,
sziikség szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vig.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszallitassal. NA
800 Beton vezeték épitése

Ft/fm

34

Munkadrok fildkiemelés, gépi erével zdldteriileten
(k6zmii nélkiili), barmely konzisztenciju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,8%1,2 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , szilkkség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat készités
20 cm wvtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tdmorités barmely tomoritési osztilyban gépi és kézi
erdvel, kiszorulé anyag elszallitassal. NA 1000 Beton
vezeték épitése

Ft/fm

47950

35

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, barmely konzisztenciaja
talajban, [-IV. fejtési osztdlyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) |,
sziikség szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges
teritéssel, tomorités barmely témoritési osztalyban

Ft/fm

53850




1000 Beton vezeték épitése

| gépi és kézi erdvel, kiszorul6 anyag elszallitissal. NA |

36

Munkaarok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel, barmely
konzisztencidju talajban, I-IV. fejtési osztalyban,
0,8*1.,0 m keresztszelvényig, (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , sziikség szerinti dicoldssal ill.
viztelenitéssel, homok-agyazat készités 20 cm vtg.-ig,
foldvisszatoltés réteges teritéssel, tomorités barmely
tomoritési osztalyban gépi és kézi erdvel, kiszoruld
anyag elszallitassal Szennyviz hazibekotés kiépitése
NA 160 KG PVC csé, a szikséges idomok
beépitésével

Ft/fm

13080

37

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kbzmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,8*12 m
keresztszelvényig, 1,2 m mélységig. (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , sziikség szerinti ducolassal ill.
viztelenitéssel

Ft/fm

3420

38

Munkadrok foldkiemelés, gépi ¢s kézi erdvel
koézmiivesitett teriileten, béarmely konzisztencidju
talajban, [-IV. fejtési osztdlyban, 0,8*1,2 m
keresztszelvényig, 1,6 m mélységig. (nyiltarkos
vezetéképitéshez) , sziikség szerinti ducolassal ill.
viztelenitéssel

Ft/fm

4100

39

Meglévd csatorna megfiizése (NA 200 tartomanyban)

Ft/fm

14800

Uzemeld csatorna cseréje (NA 200 tartomanyban)

Ft/fm

18490

41

Hazi bekotés cseréje (NA 160 tartomanyban)

Ft/fm

13000

42

Nyomvonal visszabetonozasa

Ft/m2

7020

43

Ut alatti atfiras NA 160 4tmérdben

Ft/fm

22000

Ut alatti atfaras NA 200 atmérdben

Ft/fm

29600

45

Aknafedlap beépitése 890(894)-SF600 tipusa D 400
kN teherbirasra

Ft/db

7400

Aknafedlap beépitése 890-SF600 tipusu, B 125 kN
teherbirasra

Ft/db

7000

47

Aknafedlap beépitése 890-SF600 tipusu, A 15 kN
teherbirasra

Ft/db

6580

Mianyag tisztitbakna aknafedlapjanak beépitése 890-
SF200 tipusu, 1,5 tonna teherbirassal

Fr/db

6580

49

Vasbeton tisztitbakndk atépitése (80-100 cm atmérdji
miitargyak esetében)

Fvdb

93200

Ontvényfedlapok elhelyezése, tijrabetonozasa

Fr/db

28800

51

Betongallér készitése (pl. aknafedlaphoz) C12-16/FN
mindségii betonbél

Ft/m3

27200

52

Beton tisztitbakna épitése 1,0m datmérdvel elére
gyartott elemekbdl 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 1,2-2m mélységig

Ft/db

93300




53

" [Beton tisztitoakna épitése 1,0m dtmérdvel elére |

gyartott elemekbél 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 2-3m mélységig

Ft/db

54

Beton tisztitbakna épitése 1,0m atmérdvel eldre
gyartott elemekbdl 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 3-4m mélységig

Ft/db

116500

55

Beton tisztitbakna épitése 0.8m atmérovel elbre
gyartott elemekbsl 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 1,2-2m mélységig

Ft/db

75800

Beton tisztitbakna épitése 0,8m atmérovel elbre
gyartott elemekbdl 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 2-3m mélységig

Ft/db

85000

57

Beton tisztitbakna épitése 0,8m 4atmérovel elore
gyértott elemekb6l 600-as 400 KN-os fedlap
elhelyezéssel 3-4m mélységig

Ft/db

96200

58

32x32 viznyeld akna épitése

Ft/db

42500

59

48x48 viznyelo akna épitése

Ft/db

52000

60

Miianyag tisztitdakna épitése NA 200

Ft/db

24700

61

Miianyag tisztitéakna épitése NA 300

Ft/db

39750

62

Milanyag tisztitdakna épitése NA 400

Ft/db

46600

63

Milanyag tisztitdakna épitése NA 500

Ft/db

51800

64

Miianyag tisztitdakna épitése NA 800

Ft/db

65000

65

Munkagddor foldkiemelés, gépi és kézi erbvel,
barmely konzisztencidji talajban, I-IV. fejtési
osztalyban D 1,6m/ 5Sm keresztszelvényig, kiszoruld
anyag elszallitissal. Szennyvizatemeld épitése,
katsiillyesztéssel, viz alatti fenék zarassal, TOP fenék
kialakitassal

Ft/db

1950000

66

Munkagodor foldkiemelés, gépi és kézi erdvel,
barmely konzisztenciaji talajban, I-IV. fejtési
osztalyban D 2m/ 5m keresztszelvényig, kiszorul6
anyag elszallitassal. Szennyvizitemel6 épitése,
kutsiillyesztéssel, viz alatti fenék zarassal, TOP fenék
kialakitassal

Ft/db

2900000

67

Munkagodor foldkiemelés, gépi és kézi erdvel,
barmely konzisztenciaji talajban, I-IV. fejtési
osztalyban D 3m/ 5m keresztszelvényig, kiszoruld
anyag elszallitassal. Szennyvizitemel6 épitése,
kutsiillyesztéssel, viz alatti fenék zarassal, TOP fenék
kialakitassal

Ft/db

4050000

Munkagddor foldkiemelés, gépi és kézi erdvel,
barmely konzisztencidji talajban, I-IV. fejtési
osztalyban, 1,7%2%2 m keresztszelvényig,
viztelenitéssel, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
ervel, kiszorulé anyag elszallitdssal. Helyszinen
falazott akna épitése.

Ft/db

287800




69

KPE csdbdl, talpas ivek lefogatdsa,miitargy
aknafaldnak kifurdsa, felszillo vezeték kialakitdsa,
szerelvény akndban visszacsapé szelepek, ill. tolozarak
elhelyezése, "nadrag" idom beépitése, elmend
nyomovezetékre csatlakozis

A 816, ill. zerelényakna sényezése. NA63|

Ft/db

465800

70

Atemeld, ill. Szerelvényakna szerelvényezése. NA 80
KPE c¢s6bol, talpas ivek lefogatisa,miitargy
aknafalanak kiftirdsa, felszallo vezeték kialakitasa,
szerelvény aknaban visszacsapo szelepek, ill. tolozarak
elhelyezése, "nadrag" idom beépitése, elmend
nyomovezetékre csatlakozas

Ft/db

658000

71

Atemeld, ill. Szerelvényakna szerelvényezése. NA 100
KPE cs6bdl, talpas ivek lefogatdsa,miitargy
aknafalanak kifurasa, felszallé vezeték kialakitdsa,
szerelvény aknédban visszacsapo szelepek, ill. tol6zarak
elhelyezése, "nadrag" idom beépitése, elmend
nyomdvezetékre csatlakozas

Ft/db

835000

72

Atemeld, ill. Szerelvényakna szerelvényezése. NA 150
KPE cs6bdl, talpas ivek lefogatdsa,mitargy
aknafaldnak kifurasa, felszallo vezeték kialakitasa,
szerelvény akndban visszacsapo szelepek, ill. tolézarak
elhelyezése, "nadrag" idom beépitése, elmend
nyomovezetékre csatlakozas

Ft/db

1030000

73

Helyszinen ontdtt fedlap készitése, zsaluzassal,
vasaldssal, buvonyilas elhelyezéssel. 1,5%1,8m

Ft/db

148000




Ivéviz agazat

74

| Munkadrok dticolésa és bontésa 5,00 m mélységig, |

2,00 m arokszélességig hagyomanyos ducoldssal vagy
fémtablas duic keret elem felhasznaldsaval

Ft/m?

1380

75

Munkateriilet biztonsdgos korldtozasa kozteriileten
vagy kdziton

Ft/db

13400

76

Munkadrok foldkiemelés, gépi erdvel zdldteriileten
(k6zm( nélkiili), bArmely konzisztencidja talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6%1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltirkos vezetéképitéshez) , szitkség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomarités barmely tomdritési osztalyban gépi és kézi
erOvel, kiszorulo anyag elszéllitassal. D 25-32-40 KPE
gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

6980

77

Munkaarok foldkiemelés, gépi ¢és kézi erdvel
kdzmfiivesitett teriilleten, barmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,6%¥1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltdrkos vezetéképitéshez) ,
sziikség szerinti dicoldssal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vig.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztilyban
gépi és kézi erdvel, kiszorulé anyag elszallitassal. D
25-32-40 KPE gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

9530

78

Munkaarok foldkiemelés, gépi erbvel zéldteriileten
(k6zmii nélkiili), barmely konzisztencidja talajban, I-
IV. fejtési osztilyban, 0,6%1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-adgyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erovel, kiszorul6 anyag elszillitassal. D 50-63 KPE
gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

8950

79

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kdzmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidju
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,6*1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) ,
sziikség szerinti ducoléssal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely toméritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszallitassal. D

50-63 KPE gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

11800

80

Munkadrok foldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(ko6zmii nélkiili), barmely konzisztencidju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6%1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti

Ft/fm

710200




| diicolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités

20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomaritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. D 80-100 KPE
gerincvezeték fektetése.

81

Munkadrok fldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, béarmely konzisztenciaju
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,6*1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) ,
szilkség szerinti ducoléssal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vig.-ig, foldvisszatdltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomdoritési osztalyban
gépi és kézi erbvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. D
80-100 KPE gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

11750

Munkadrok foldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(kdézmi nélkiili), barmely konzisztencidju talajban, I-
IV. fejtési osztilyban, 0,6%1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltirkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. D 150-200 KPE
gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

13150

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, barmely konzisztenciju
talajban, I-IV. fejtési osztilyban, 0,6*1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) ,
sziikség szerinti ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-
dgyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatltés réteges
teritéssel, tomorités bdrmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszoruld anyag elszallitassal. D
150-200 KPE gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

15600

Munkadrok foldkiemelés, gépi erdvel zdldteriileten
(kdzmii nélkiili), barmely konzisztenciajt talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6*1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltdrkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-4gyazat készités
20 cm vig.-ig, foldvisszatsltés réteges teritéssel,
tomdrités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erovel, kiszorulé anyag elszillitassal. D 250 KPE
gerincvezeték fektetése.

Ft/fm -

13300

85

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, barmely konzisztenciaji
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,6*1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) |,
sziikség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vig.-ig, foldvisszatdltés réteges

Ft/fm

16300




gépi és kézi erdvel, kiszorul6 anyag elszallitassal. D
250 KPE gerincvezeték fektetése.

tesl, tﬁmﬁr{é bérmetmtéi osyb B

Munkadrok f6ldkiemelés, gépi erével zdldteriileten
(kdzmii nélkiili), barmely konzisztencidju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6%¥1,00 m keresztszelvényig,
(nyiltirkos vezetéképitéshez) ., sziikség szerinti
dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-dgyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatsliés réteges teritéssel,
tdmorités barmely tomdritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszoruld6 anyag elszallitassal. D 300 KPE
gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

13850

87

Munkaarok foldkiemelés, gépi és kézi erbvel
kdzmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidju
talajpan, [-IV. fejtési osztalyban, 0,6*1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltarkos vezetéképitéshez) ,
sziikség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszorulé anyag elszallitassal. D
300 KPE gerincvezeték fektetése.

Ft/fm

16500

Munkadrok féldkiemelés, gépi erdvel zoldteriileten
(kdzmi nélkiili), barmely konzisztenciajt talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6*0,8 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatltés réteges teritéssel,
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszoruld anyag elszallitassal. D 25-32-40 KPE
hazibekdtés fektetése.

Ft/fm

8200

89

Munkadrok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel
kozmiivesitett teriileten, barmely konzisztencidja
talajban, I-IV. fejtési osztalyban, 0,6%1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) ,
sziikség szerinti diicolassal ill. viztelenitéssel, homok-
agyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges
teritéssel, tOomdorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erdvel, kiszorulé anyag elszallitassal. D
25-32-40 KPE hazibekotés fektetése.

Ft/fm

11300

Munkadrok foldkiemelés, gépi erovel zoldteriileten
(k6zmii nélkiili), barmely konzisztenciaju talajban, I-
IV. fejtési osztalyban, 0,6%0,8 m keresztszelvényig,
(nyiltarkos vezetéképitéshez) , sziikkség szerinti
ducolassal ill. viztelenitéssel, homok-agyazat készités
20 cm vtg.-ig, foldvisszatoltés réteges teritéssel,
tdmorités barmely tdmoritési osztalyban gépi és kézi

Ft/fm

9300




hanbekotes fektetése.
Munkaarok foldkiemelés, gépi és kézi erdvel 11850
kézmiivesitett teriileten, barmely konzisztenciaju
talajban, [-IV. fejtési osztilyban, 0,6%¥1,00 m
keresztszelvényig, (nyiltirkos vezetéképitéshez) .
91 sziikség szerinti dicolassal ill. viztelenitéssel, homok- | Ft/fm
dgyazat készités 20 cm vtg.-ig, foldvisszatdltés réteges
teritéssel, tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi és kézi erbvel, kiszorul6é anyag elszéllitassal. D
50-63 KPE hézibekotés fektetése.

Munkagodor foldkiemelés, gépi és kézi erdvel, 36450
barmely konzisztencidju talajban, I-IV. fejtési
osztalyban, 1.2%1.5 m keresztszelvényig,
92 viztelenitéssel, foldvisszatsltés réteges teritéssel, Ft/db
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erdvel, kiszorul6 anyag elszillitassal. Elére gyértott
vizoéra akna beépitése.

Munkagodor foldkiemelés, gépi és kézi erdvel, 301500
barmely konzisztencigju talajban, I-IV. fejtési
osztalyban, L1*2%2 m  keresztszelvényig,
93 | viztelenitéssel, foldvisszatdltés réteges teritéssel, | Ft/db
tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi és kézi
erbvel, kiszorulé anyag elszallitissal. Helyszinen

falazott vizéra akna épitése.
94 Helyszinen ontott fedlap készitése, zsaluzéssal, Ft/db 148000
vasalassal, buvonyilas elhelyezéssel. 1,5*1,8m
95 Csomépont kiépitése NA 80 KPE vezetéken Ft/db 83500
926 Csomoépont kiépitése NA 100 KPE vezetéken Ft/db 110500
97 Csomopont kiépitése NA 150 KPE vezetéken Ft/db 147950
98 | Csomopont kiépitése NA 200 KPE vezetéken Ft/db 239750
99 Csomoépont kiépitése NA 250 KPE vezetéken Ft/db 275000
100 | Csomépont kiépitése NA 300 KPE vezetéken Ft/db 406890
101 | Fold feletti tlizcsap beépitése NA 80/100 kivitelben Ft/db 85000
Udvari locsolocsap kiépitése iirités kivitelben D 25 33300
102 | tmérsben | b
Udvari locsolécsap kiépitése iiritds kivitelben D 32 42500
_ 103 7 zitmeroben 7 — Ft{db i
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Kelt.: Gyor, 2024. december 3. napjan




mﬁﬁ':ad a5,
,ég f0is Gyo"

7
..,},,*-._-.ﬂ~

e i

AL
KU-ME-RO Ipari Szolgaltaté Bt. (cégnév)
Fiirnstall Ferenc Arpad
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)




